



Divers Variabel Werk Oost-Nederland

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31177146

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.



Inhoud

1. Scope/locatie	3
2. Omvang Project.....	4
3. Technische disciplines	4
4. Eventuele specials	4
5. Planning aanbesteding en uitvoering	4
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	4
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	5
8. BPKV-criteria	5
9. Risico's en risicoverdeling	5
10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie.....	5
11. Overige gerelateerde inkopen	6
12. Link naar projectwebsite	6


1. Scope/locatie

Met de keuze om na afloop van het huidige prestatiecontract (medio 2023) met een basisonderhoudscontract te werken, wat zich beperkt tot de basis van het vast onderhoud, komt het klein- en levensduur verlengende variabel onderhoud aan de assets buiten de scope te vallen.

Deze inkoop betreft de engineering en uitvoering van zowel planbaar (bekende scope obv de programmering) als niet-planbaar (zij-invliegers) variabel werk aan het hoofdwegennet in Oost Nederland, met uitzondering van repeterend werk en levensduurverlengend onderhoud aan verhardingen en kunstwerken. Het project heeft een (beoogde) looptijd van 2024 t/m 2027.

De werkzaamheden variëren van het enkel uitvoeren van een duidelijke scope, tot het gezamenlijk bepalen van de scope en een ontwerpproces doorlopen. De aard en omvang van de beheersaspecten GOTIK bepalen per nadere overeenkomst hoe de verdeling van de werkzaamheden tussen RWS en de Opdrachtnemer wordt.

De scope betreft potentieel alle assets uit onderstaande figuur, waarbij de hoeveelheid werk voor de verhardingscomponenten 'onderbouw en bovenbouw' minimaal zal zijn, omdat dit primair in de raamovereenkomst verhardingen en kunstwerken wordt ondergebracht.



Behorend tot het systeem Rijksweg (binnen de rode box, exclusief de vrije verkeersruimte in de blauwe boxen):

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1 = Onderbouw | 6 = Openbare Verlichting |
| 2 = Bovenbouw | 7 = Bebording en Bewegwijzering |
| 3 = Markering | 8 = Bewegwijzeringconstructie |
| 4 = Voertuigkering | 9 = Verkeerskundige draagconstructie |
| 5 = Bem | 10 = Hemelwaterafvoersysteem |
| | 11 = Bebakening |

Niet behorend tot het systeem Rijksweg

- | |
|---|
| 12 = Natuurlijke Ondergrond |
| 13 = Waterhuishoudingssysteem |
| 14 = Fauna voorziening, hekwerk |
| 15 = Weggebonden DVM-systeem |
| 16 = Stof- en Geluidsbeperkende constructie |



2. Omvang Project

Doel van de inkoop is een meerjarige raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere geschikte opdrachtnemers (aannemers), om vervolgens tot een doelmatige samenwerking te komen voor de realisatie van variabel werk. De omvang van het project zal zijn tussen de 60 – 100 mln voor de looptijd van 4 jaar (2024 – 2027).

3. Technische disciplines

Zie bovenstaande

4. Eventuele specials

Nog niet bekend

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Wat	Wanneer
Publicatie van Overheidsopdracht	Juni 2023
Voorlopige gunningsbeslissing	Januari 2023
Definitieve gunningsbeslissing	Maart 2023
Eerste realisatiejaar	2024

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Aanbestedingsprocedure

De concurrentiegerichte dialoog light wordt toegepast.

Contractvorm

De contractvorm betreft een Raamovereenkomst, gebaseerd op het model E&C (UAVgc).



7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nog niet bekend

8. BPKV-criteria

Nog niet bekend

9. Risico's en risicoverdeling

Nog niet bekend

10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie

Nog niet bekend



11. Overige gerelateerde inkopen

Lopende projecten/inkooptrajecten				
Project (incl. zaaknr.)/ inkooptraject	Omschrijving	Opdracht-gever	Looptijd contract	Raakvlak(ken)
PCD perceel Noord	Basisonderhoud	PPO	2018 - 2023	Taken en services
PCD perceel Oost	Basisonderhoud	PPO	2018 - 2023	Taken en services
PCD perceel Zuid	Basisonderhoud	PPO	2018 - 2023	Taken en services
BOC	Basisonderhoud	PPO	2024 ev	Opvolger lopende prestatiecontracten
ROK Verhardingen Kunstwerken	Variabel Onderhoud (LVO + GO) aan verhardingen en kunstwerken	PPO	2024 - 2027	Variabel Onderhoud (LVO + GO) aan verhardingen en kunstwerken
DBFM A12-VEG	Maintenance-fase	GPO	2014 - 2032	Buiten scope ROK VK
DBFM N18	Maintenance-fase	GPO	2016 - 2043	Buiten scope ROK VK

12. Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.