



Rijkswaterstaat Informatie
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning Maart 2023

Onderhoud Vaste Vaarwegmarkering

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31187297

DISCLAIMER

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.



Inhoud

1. Scope/locatie	3
2. Omvang Project.....	3
3. Technische disciplines	3
4. Eventuele specials	4
5. Planning aanbesteding en uitvoering	4
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	4
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	4
8. BPKV-criteria	4
9. Risico's en risicoverdeling	5
10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie.....	5
11. Overige gerelateerde inkopen	5
12. Link naar projectwebsite	5



1. Scope/locatie

Scope:

In het beheergebied van de afdeling VWM Vaarwegmarkering van organisatieonderdeel RWS-VWM bevinden zich langs de Hoofdtransportassen, Hoofdvaarwegen en overige vaarwegen "vaste markeringen". In het beheergebied dat geheel Nederland bestrijkt zijn ongeveer 2600 "Vaste" markeringen aanwezig.

Door middel van deze aanbesteding beoogt Rijkswaterstaat een partner aan te trekken die haar ondersteunt bij het beheren en de instandhouding van het areaal.

Het beheer van de vaste vaarwegmarkeringen bestaat uit de hoofdprocessen:

1. Het oplossen van storingen/schades.
2. Instandhouding van het bestaande areaal.
3. Het uitvoeren van areaalwijzigingen.

Om deze hoofdprocessen goed te laten functioneren zijn de volgende werkzaamheden nodig:

- Correctief/Preventief onderhoud.

2. Omvang Project

Geschatte contractomvang: 5 mio – 15 mio

3. Technische disciplines

- Waterbouw
- Nautische dienstverlening
- Bouwkundig en elektrotechnische installaties
- Integrale veiligheid
- Installeren van verlichting en signaleringssystemen



4. Eventuele specials

Nader te bepalen.

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Beoogde marktbenadering:	Q1 2024
Sluiting marktbenadering:	Q4 2024
Start werkzaamheden:	Q4 2024
Einddatum contract:	01.06.2030

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Voor het aanbesteden van dit project zal een Europese procedure worden gestart.

Aanbesteding met Concurrentie Gerichte Dialoog Light

Contractvorm: Basisonderhoudscontract

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nog niet vastgesteld.

8. BPKV-criteria

Nog niet vastgesteld.



9. Risico's en risicoverdeling

Nader te bepalen.

10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie

Beperkt/Minimaal: Werkzaamheden zijn met name gericht op het beheren en de instandhouding van het areaal.

11. Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.

12. Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.