Volker Wessels Infrastructuur

	Variant 0 (nulmeting)	Variant 1	Variant 2	Variant 3	Variant 4	Variant 5
Tender						
Tendernummer						
Document (nummer						
Revisie						
Datum						
Projectfase						
Beschrijving variant						
	Opmerkingen voor variant 0 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 1 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 2 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 3 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 4 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 5 (in relatie tot de score)
AANLEGFASERING / BANDSLAG						
BEREIKBAARHEID						
Afstelling asser VSF	0 / 1					
Afstelling asser VSF						
Inpassing Bedrijfsstoplijn						
AANDRAAGTING ZIJDEN	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING ONDERGROND	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING BOVENGROND	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING LEVERING	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING OMGEVINGSCHAKELS	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING HSE						
AANDRAAGTING ARBO-ASPECTEN	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING OMGEVINGSFACTOREN, RISICO'S EN KANSEN	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING INTEGRALE WISSELWERKING	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
AANDRAAGTING KOSTEN	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1

Aantal (Gunning/Matrix)	WEGING/TW	Variant 0 (nulmeting variant)	Variant 1	Variant 2	Variant 3	Variant 4	Variant 5
DUURTIJD/TIJDEN	1	4 / 4	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
KOSTEN	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
OMGEVINGSHINDER	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
ONDERGRONDBAARHEID	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
ARBO-ASPECTEN	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
RISICO'S & KANSEN	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
INTEGRALE VERLEGHEID	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
SCORE	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
TOTAAL SCORE		11	0	0	0	0	0
TOTAAL SCORE MET WEGING	9	11	0	0	0	0	0

MOTIVERING

3 SENIOR VERVOLGOPTIES

LEGENDA SCORE	
Zeer goed	4
Goed	3
Neutraal	2
Matig	1