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DISCLAIMER 
 

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 

aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 

wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

Inhoud 
 
1. Scope/locatie ............................................................................................................... 3 

2. Omvang Project............................................................................................................ 3 

3. Technische disciplines ................................................................................................... 4 

4. Eventuele specials ........................................................................................................ 4 

5. Planning aanbesteding en uitvoering ............................................................................... 4 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm ........................................................................ 4 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering ................................................ 5 

8. BPKV-criteria ............................................................................................................... 5 

9. Risico’s en risicoverdeling .............................................................................................. 5 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie ........................................................................ 5 

11. Overige gerelateerde inkopen ........................................................................................ 6 

12. Link naar projectwebsite ................................................................................................ 6 

 
  



 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1. Scope/locatie 
 

 

 
In het beheergebied van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid bevinden zich diverse rijkswegen. 
Voor het integraal Groot Variabel Onderhoud (GVO) aan deze wegen en bijbehorende kunstwerken 
voor de periode 2025 - 2027 zijn in de programmering van Rijkswaterstaat maatregelen voorzien 
voor het functieherstel en functieverbetering van dit areaal. Productielijn WNZ B Wegen© is 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van deze werkzaamheden.  
 

De maatregelen worden in twee percelen op de markt gebracht. Het betreft maatregelen voor 
kunstwerken, verhardingen en eventuele bijkomende werkzaamheden op de onderstaande 

rijkswegen: 
- Rijksweg A12 
- Rijksweg A16  

- Rijksweg A4  
- Rijksweg A20 
- Rijksweg A2 
- Rijksweg A44  

 
 
 

 

2. Omvang Project 
 

 
 
Het realiseren van Groot Variabel Onderhoud aan asfaltverhardingen, kunstwerken inclusief 
eventuele bijkomende werkzaamheden op onderstaande rijkswegen: 
 

2025 

- Rijksweg A12, over een lengte van ca. 30 km 
- Rijksweg A16, over een lengte van ca. 20 km 

 
2026 

- Rijksweg A4, over een lengte van ca. 2 km  
- Rijksweg A12, over een lengte van ca. 23 km 

- Rijksweg A20, over een lengte van ca. 25 km 
 
2027 

- Rijksweg A2, over een lengte van ca. 16 km 
- Rijksweg A12, over een lengte van ca. 15 km 
- Rijksweg A20, over een lengte van ca. 7 km 

- Rijksweg A44, over een lengte van ca. 18 km 
 
Genoemde jaren van uitvoering is vooralsnog indicatief. 
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3. Technische disciplines 
 

 
 

De werkzaamheden betreffen GWW-werkzaamheden en bestaan uit: 
 

- Vervangen asfaltverhardingen 
- Vervangen voegovergangen 
- Aanpassen geleiderail 
- Betonreparaties aan kunstwerken 
- Verlagen bermen 

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 
Geen 
 
 

 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 
Voorlopige planning: 
Publicatie: Q2 2024 
Selectie: Q2 2024 
Trechtering: Q3 2024 

Inschrijving: Q4 2024 
Gunning: Q1 2025 
Startdatum contract: Q1 2025 
Einddatum contract: Q4 2027 
 
De hierboven genoemde momenten zijn indicatief. De definitieve planning zal gepubliceerd worden 
op TenderNed. 

 
 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
Aanbestedingsprocedure: Concurrentiegerichte dialoog light 

Contractvorm: Engineering en Construct contract op basis van UAV-GC 
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 
De geschiktheidseisen worden opgenomen in de aanbestedingsleidraad welke op TenderNed 
gepubliceerd zal worden. 
 
In het project wordt de koploperaanpak duurzaam asfalt (MKI) toegepast. Trechtering vindt plaats 

op basis van MKI-waarde. De nadere uitwerking en toelichting op de trechtering wordt opgenomen 
in de aanbestedingsleidraad welke op TenderNed gepubliceerd zal worden.  
 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
 Kwaliteitscriterium 1: Beperken hinder 

 Kwaliteitscriterium 2: Onvoorziene werkzaamheden 
 MKI-waarde 
 CO2-ambitienniveau 
 
Een nadere uitwerking en toelichting van de BPKV-criteria wordt opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad welke op TenderNed gepubliceerd zal worden.  
 

 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Risico’s en risicoverdeling zijn beschreven in het aanbestedingsdossier welke op TenderNed 
gepubliceerd zal worden. 
 
 

 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
Gelet op de contractvorm, Engineering en Construct, is de mate van ontwerpvrijheid van de 
werkzaamheden (technische maatregelen) relatief beperkt.  
 
Ontwerpvrijheid wordt vooral geboden in de uitvoeringsfasering- en planning. De opdrachtnemer 

wordt gevraagd om mee te denken over de uitvoerbaarheid en de maakbaarheid van de 

werkzaamheden in de daarvoor beschikbare tijd.  
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11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 

 
Niet van toepassing 
 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Niet van toepassing 

 
 


