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DISCLAIMER 
 

Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 

Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 

wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 

 
De scope betreft modernisering van beveiliging OSK, zowel bouwkundig als installatietechnisch   
 
Het primaire werkgebied betreft: 

 De Oosterscheldekering, van damaanzet Noord-Beveland tot en met damaanzet Schouwen-
Duiveland, inclusief het Ir. J.W. Topshuis, het Centraal OpslagTerrein, de Peilmeetstations 
en de Roompotsluis. 

 Gebouw Brouwersspuisluis. 
 
Werkzaamheden: 

 (Ver)bouwen van een 24/7 bemande meldkamer ten behoeve van de Bewaking en 
Beveiliging, inclusief nieuwe receptie, kantoor, technische ruimte, pantry en sanitair. Dit 
betreft de verbouwing van de huidige portiersloge van het Ir. J.W. Topshuis en de 
Evenementen-entree.  

 Het ontwerpen van een bewaking- en beveiligingssysteem, waarbij de volgende 
deelsystemen in één bedienomgeving zijn geïntegreerd: toegangscontrolesysteem, 
cameratoezicht (CCTV), inbraakinstallaties, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, 
omroepsysteem en doormeldsysteem. 

 Het bestaande Toegangscontrolesysteem (TCS) aanpassen en uitbreiden voor het ir. J.W. 
Topshuis en de gehele Oosterscheldekering. Het installeren van paslezers en elektronische 

sloten volgens de RWS standaarden en -kaders. 
 Na de realisatiefase dienen de bewakings- en beveiligheidssystemen nog 10 jaar worden 

onderhouden. Dit onderhoud wordt meegenomen in het contract.   
 
 
 

 

2. Omvang Project 
 

 
 

15 – 19 miljoen   
 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 

 bouwkundig, 
 (installatie)technische systemen  

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
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5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 

 
Onder voorbehoud van wijzigingen:  

- Publicatie aankondiging TenderNed: eind September 2024  
- Uiterste datum ontvangst inschrijvingen: eind Februari 2025 
- Opdrachtverstrekking: Mei 2025  
- Uitvoeringsfase: Mei 2025 – Dec 2027 

 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 

- Aanbestedingsprocedure: Concurrentiegerichte Dialoog Light  
- Contractvorm: D&C   

 
Er is gekozen om een D&C contract toe te passen, omdat een aanzienlijk deel van de opdracht (het 

installatietechnische deel) zo functioneel mogelijk wordt uitgevraagd. De opdrachtnemer krijgt een 
grote oplossingsvrijheid in het ontwerp hiervan. 
Op enkele onderdelen is wel een verdere detaillering aanwezig, zoals het ontwerp van het 
bouwkundige deel (in verband met het intellectueel eigendom van de architect).  
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 

 
Nog nader te bepalen  
 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Nog nader te bepalen 

 
 

 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Nog nader te bepalen 
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10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 

 
Beperkt. 
 

- Het installatie technische deel wordt zo functioneel mogelijk uitgevraagd. 
- Voor het bouwkundige deel is wel een verdere detaillering van de opdracht aanwezig in 

verband met het intellectueel eigendom van de architect op oorspronkelijke ontwerp van 
het Topshuis.   

 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
Onderdeel van de scope betreft Bouwkundige aanpassingen in en aan het Ir. J.W. Topshuis.  
Bij de oorspronkelijke vormgeving van het Topshuis en de Oosterscheldekering is 
architectenbureau Quist Wintermans Architekten (QWA) betrokken geweest. Dit bureau bezit tot op 

de dag van vandaag het intellectuele eigendomsrecht dat rust op het Topshuis.  
 
Ter voorbereiding van de bouwkundige werkzaamheden is inmiddels aan QWA een opdracht 
verstrekt voor o.a. constructie advies en het actualiseren van het (technisch)ontwerp. Optioneel 
levert QWA begeleiding tijdens de uitvoeringsfase van de aannemer.      
 

 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 


