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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 

(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - 

wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
 

 
 
 

NOTA BENE 
 
Door onvoorziene ontwikkelingen in de VenR opgave is het project herzien en is gekozen om in 
opgesplitste vorm de markt te benaderen, namelijk a. Vervangen damwanden Amsterdam-
Rijnkanaal “ARK” en b Verbreding Demkabocht Amsterdam Rijn Kanaal “Demka”. De voornaamste 

overweging hiertoe was vanwege de zware omgevingscomponent op Demka (stikstof & wijziging 
bestemmingsplan). Afhankelijk hiervan en te nemen besluiten is de planning onzeker.  
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1. Scope/locatie 
 

 
 

Bij de verbreding van de Demkabocht wenst de gemeente Utrecht het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) 
een volwaardig onderdeel uit te laten maken van de stad door fietspaden en verblijfsruimten op de 
verbrede oevers van ARK te realiseren. Middels dit project zal “functioneel gesaneerd” worden, wat 
inhoudt dat de gronden geschikt gemaakt dienen te worden voor het toekomstige gebruik dat de 
gemeente Utrecht heeft voorzien en zelf zal realiseren.  
 
Voor de verbreding van de Demkabocht dient verontreinigde grond ontgraven te worden. De 

sanering beperkt zich tot de “gronden die water worden” en “gronden op de oever”. De verbreding 
van de Demkabocht aan het Amsterdam-Rijnkanaal en de sanering van de oever zijn met elkaar 
verbonden en moeten als ondeelbaar worden aangemerkt.  

 
Op de oever van de Demkabocht staat een radarpost, welke onderdeel uitmaakt van de “sector 
Maarssen”. Om de verbreding van de Demkabocht mogelijk te maken moet de radarpost worden 
verwijderd en op een andere plaats dan de huidige een nieuwe radarpost komen. De apparatuur op 

de radarpost is einde levensduur en dient te worden vervangen en opgewaardeerd naar een landelijk 
systeem.  
 
 
 

 

2. Omvang Project 
 

 
 

De Demkabocht heeft een lengte van circa 0,6 km en de verbreding is variërend van 0 tot 11 meter. 
 

 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 
Het zwaartepunt ligt op GWW-werkzaamheden (damwanden met deksloven, grondverzet, etc.), de 
Radarpost betreft hoofdzakelijk (utiliteits)bouw en Industriële Automatisering/Installatietechniek. 

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 
De verplaatsing van de Radarpost kan worden gezien als special, gezien de afwijkende aard van de 
werkzaamheden m.n. Industriële Automatisering, Installatietechniek t.o.v. de overige GWW-scope. 
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5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 

 
Hieronder volgen belangrijke mijlpaaldata, als aanvulling op de informatie in de RWS-Inkoopplanning 
in SAP: 
 
Demkabocht 
Voorziene datum van publicatie: Q3 2024 
Ontvangst inschrijvingen:  Q1 2025 

Voorziene datum opdrachtverlening: Q2 2025 
Uitvoeringsperiode tot uiterlijk: 2026 
 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
D&C, gebaseerd op UAVgc. 

 
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 

 
Er zijn nog geen geschiktheids- en selectie-eisen bekend. 
 

 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Duurzaamheid (MKI en hergebruik materialen) en hinder maken onderdeel uit van BPKV-criteria. 
 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 

 
Opdrachtgever beoogt voor ARK Demkabocht het leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen van de 
radarapparatuur zelf van de nieuw te realiseren radarpost door derden te laten uitvoeren, wat buiten 
deze inkoop valt. Opdrachtnemer van onderhavige inkoop dient de radarpost daarvoor aansluit klaar 
op te leveren en zal de coordinatieverplichting m.b.t. dit raakvlak krijgen. 
Met de werkzaamheden verbreding van de Demkabocht kan pas aangevangen worden nadat de 
radarpost getest en volledig functioneel is. 
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10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
De scope en het ontwerp zijn nog niet definitief.  

 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
Inkoop van derde partij t.b.v. het leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen van radarapparatuur door 
RWS Centrale Informatievoorziening (CIV). Eventuele overige gerelateerde inkopen zijn in een later 

stadium nader aan te geven. 

 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 


