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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 

van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 

 
31196743 ROK Realisatie Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid 
Het realiseren van het hoogstnoodzakelijke variabel onderhoud aan stalen (beweegbare) bruggen, 
met aanbruggen conform decompositie in DISK (beton of staal). Hiermee moet de veiligheid en 
beschikbaarheid tot de start van de VenR opgave van deze bruggen geborgd worden. De volgende 
bruggen zijn geselecteerd voor het project: 
 

 Brug o/d Boven Merwede [A27] 
 Brug o/d Beneden Merwede [N3] 
 Harmsenbrug 

 Haringvlietbrug 
 Verkeersbrug Dordrecht 
 Suurhoffbrug 
 Goereesebrug  

 Algerabrug  
 Brug o/d Noord 
 Calandbrug 
 Giessenbrug 
 Volkeraksluizenbrug 
 

Op termijn kunnen (gelijksoortige) bruggen worden toegevoegd aan het project, met een max van 
20 bruggen in totaal. De uiteindelijke prioritering van de bruggen zal gedurende de looptijd van het 
project worden vastgesteld. 
 
De scope bestaat dus uit alleen variabel onderhoud welke de veiligheid en beschikbaarheid van het 
object borgen tot het moment dat de VenR opgave van de betreffende brug start. 

 

De volgende vormen van onderhoud maken geen onderdeel uit van de scope: 
 

 Vast onderhoud, zoals het schoonhouden van voegen, smeren van draaipunten etc 
 Calamiteiten 
 Vervanging en renovatie 
 Onderhoud welke leidt tot functie uitbreiding 

 
 
 

 

2. Omvang Project 
 

 
 
Naar verwachting betreft de omvang van 31190013 Variabel onderhoud stalen bruggen West 

Nederland Zuid: 60-100 miljoen euro excl. btw. 

 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 Civiele techniek (beton, staal, asfalt) 
 Werktuigbouwkunde 
 Installaties (E en DVM) 
 Industriële automatisering (IA) 

 Instandhouding / assetmanagement 
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4. Eventuele specials 
 

 

 
Het projectteam is voornemens een portfoliogerichte aanpak toe te passen. Naar verwachting 
wordt de scope gedurende de contractduur in batches van 2 à 3 bruggen per jaar opgedragen. 
 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 

 

Start marktbenadering  - verwacht Q1 2025 
Sluiting marktbenadering - verwacht Q4 2025 
Start uitvoering  -  verwacht Q1 2026 
 
 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 

Het projectteam is voornemens om deze opdracht middels een concurrentie gerichte dialoog 
procedure op de markt te zetten. De contractvorm is nog nader te bepalen. 
 

 
 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 
De aanbestedingsvereisten zijn nog niet bekend. 
 

 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 

De BPKV-criteria zijn nog niet bekend. 
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9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 

 
Risico’s zijn nog nader te bepalen. 
 
 
 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 

Er is geen (ontwerp-)vrijheid maar Opdrachtgever staat open voor innovaties en een duurzame 

insteek. 
 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
31192224 Adviesorganisatie Over-Bruggen 
 

 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Er is (nog) geen projectwebsite aangemaakt. 
 
 
 


