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Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan
Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument Wet Activiteit
Bevoegd
gezag Opmerking

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument Wet Activiteit
Bevoegd
gezag

Opmerking / datum
waarop vergunning
etc. moet zijn
verkregen
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Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven,
conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1
2
3

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr Naam kabel of
leiding van derden
categorie 2 waarvoor
OG projectovereen-
stemming (heeft)
bereikt

Planning bereiken
overeenstemming
(datum)

Verantwoordelijke
feitelijke verwijdering
/ verlegging

Planning feitelijke
verwijdering /
verlegging

1
2
3
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Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming
van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van
de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop
betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum
1 <Vul naam van de mijlpaal in>

<Vul omschrijving in>
<Vul datum in>

2
3
4
5

Nr Toelichting mijlpaal
1 <Vul eventueel toelichting in>
2
3
4
5
Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen
naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van
onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.
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Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d

Projectmanagement

Volmacht van
vertegenwoordiger van de
Opdrachtnemer alsmede die
van diens vervanger

7 dagen na
opdrachtverlening

1 7 dagen §§ 2-7 en 2-8
UAV-GC 2005

Projectmanagementplan <Vul aantal in>
weken na
opdrachtverlening

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijvingen cq.
Plannen onderliggend aan het
projectmanagementplan

Rekening houdende
met § 23-9 UAV-GC
2005

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

<Vul document in> <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Projectbeheersing

Planning <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Staat van ontleding van de
opdrachtsom en
detailbegroting

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Termijnstaat <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving Integraal
veiligheidsmanagement,(w.o.
V&G-plannen)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving
calamiteiten

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

<Vul document in> <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Omgevingsmanagement

Procesbeschrijving naleven
Flora- en faunawet (§ 3.3
Gedragscode Flora- en
faunawet)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Bouwborden (ontwerp, tekst
en locatie)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Verkeersmanagementplan <Vul moment van <Vul aantal 10 werkdagen Vraagspecificatie
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Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d
(droog) indienen in> in> proces
Faseringsplan
verkeersmaatregelen

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

10 werkdagen Vraagspecificatie
Proces

Slot aanvraag <Vul Conform VM330
in>

<Vul aantal
in>

Hindercat.
A: 3 weken
B: 2 weken
C: 1 week

Vraagspecificatie
Proces

Verkeersmaatregelenplan <Vul Conform VM420
resp VM430 in>

<Vul aantal
in>

Hindercat.
A: 15
werkdagen
B: 10
werkdagen
C: 10
werkdagen
D: 10
werkdagen

Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving
Incidentmanagement

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving
verkeersmanagement (nat)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Beschrijving scheepvaart-
verkeersmaatregelen

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Archeologieplan <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Projectplan conform WSCS-
OCE (Niet gesprongen
conventionele explosieven)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

<Vul document in> <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Technisch management

Procesbeschrijving
maatvoering en geodetische
Werkzaamheden

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Procesbeschrijving
vrijkomende materialen

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Een voorontwerp van de
gegenereerde oplossingen
t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en
vormgeving. Specifieke
onderdelen:
-
-
-

Voorafgaande aan
aanvang van de
Ontwerpwerkzaam-
heden m.b.t. het
definitief ontwerp

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces
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Document(en) ter
Acceptatie

Moment van
indienen

Aantal
exemplaren

Acceptatie-
termijn

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d
Beschrijving V&V methoden
(o.a. keuringsplan  §21 UAV-
GC 2005)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Afleverdossier <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Opleverdossier <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Logbestanden ICT en IA <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Continuiteitsplannen voor
beheer en onderhoud

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Testresultaat van het testen
van de
continuiteitsvoorzieningen
van processen voor herstel

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Cybersecurity
beveiligingsplan

<Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Vastmeetschets <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

<Vul document in> <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

Inkoopmanagement

Derden verklaring
uitsluitingsgronden van
zelfstandige hulppersonen

Voorafgaande aan
inzet van
zelfstandige
hulppersoon

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces

<Vul document in> <Vul moment van
indienen in>

<Vul aantal
in>

<Vul dagen
in>

Vraagspecificatie
Proces
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing Moment van indienen Aantal
exemplaren

Een en ander conform Basisovereenkomst:
art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>
<Vul document in> <Vul moment van indienen in> <Vul aantal in>

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
<Vul onderdeel in>
<Vul onderdeel in>
<Vul onderdeel in>
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Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het
verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst
(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook
vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend
materiaal.

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij
wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze
geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders
nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de
Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden
verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het
werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting.

2. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort
in een Rijksbaggerdepot.

3. <Vul vrijkomend materiaal plus bestemming in>
4. <Vul vrijkomend materiaal plus bestemming in>
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden
uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden Voorziene tijdstip van
uitvoering

Coördinatie door

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van
uitvoering in>

<Vul coördinator
in>

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van
uitvoering in>

<Vul coördinator
in>

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van
uitvoering in>

<Vul coördinator
in>

<Vul aard van de werkzaamheden in> <Vul moment van
uitvoering in>

<Vul coördinator
in>
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de
ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie
van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige
Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen
voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden
verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag
dient de volgende formule te worden gehanteerd:

waarin:
V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende

productgroep geldend op de einddatum van de termijn
waarover verrekening plaats vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende
productgroep geldend op de uiterste datum voor de
ontvangst van de inschrijvingen;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals
aangegeven in lid 2;

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als
eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële
termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of
prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in
aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder
staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de
door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te
worden gehanteerd.

TbLb
La

LaLnV ´´
-

=
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Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5
Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %

 Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep
en percentages:
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %
productgroep <Vul productgroep in> Lb = <Vul getal in> %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum
van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en,
indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de
termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die
voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn
geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met
Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen
te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële
termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste
datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk
conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de
Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.

3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste
periode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de
ontvangst van de inschrijvingen.

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer
opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het
bedrag.
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Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur
te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring
conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze
annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na
verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen
die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn
van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.
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Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.
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Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende
… 1)

gevestigd te
… 2)

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu,

gevestigd te ’s –Gravenhage

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door
… 3)

gevestigd te
… 4)

door
… 3)

gevestigd te
… 4)

door
… 3)

gevestigd te
… 4)

door
… 3)

gevestigd te
… 4)

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer
[ZAAKID] betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door
de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het [Zaakomschrijving],

zulks tot een bedrag van € …, zegge … 5).
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Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek
van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is
gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven
verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te
voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van
een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de
bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is
verstreken
en
indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor
genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een
ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is
overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is
gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde
termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder
bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de
bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg
dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van
kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling
overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de
Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling
te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de
Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden
aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening
van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet
in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,
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Plaats
… 7)

Datum
… 8)

Borg
… 9)

Handtekening
… 10)

1) Naam van de borg

2) Volledig adres van de Borg

3) Naam van de Opdrachtnemer

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)

7) Plaats van ondertekening

8) Datum van ondertekening

9) Naam van de Borg

10) Handtekening van de Borg
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Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.
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Annex XII Vervallen
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Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr Omschrijving / titel Versie /
Datum

Aandachtspunt

Informatie betreffende de bestaande situatie
Informatie over werkterreinen
als bedoeld in paragraaf 17
UAV-GC 2005

Voor informatie over de
ondergrond wordt gewezen op
het archief met grondgegevens
van het TNO – DINOloket,
bereikbaar via www.dinoloket.nl

Integraal veiligheidsdossier
voorbereiding ontwerpfase

Informatie over openbare
verlichting langs de rijksweg
Informatie over rijstrook
signalering

NGCE
Vooronderzoek in het kader van
NGCE

Archeologie
Rapport Archeologisch
Bureauonderzoek
Wetenschappelijk Archeologisch
Kader
Archeologisch Projectconvenant
Programma van Eisen
Inventariserend Veldonderzoek
Rapport Inventariserend
Veldonderzoek
Archeologisch Selectieadvies
Archeologisch Selectiebesluit
van het bevoegd gezag
Archeologische Visie voor
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nr Omschrijving / titel Versie /
Datum

Aandachtspunt

Beheer en Inrichting
Archeologische Richtlijnen voor
Beheer en Inrichting
Fysiek beschermingsplan
archeologie

Overige informatie van de Opdrachtgever
Compendium Aanpak
Constructieve Veiligheid, editie
2011

- n.v.t.
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Annex XIV Vervallen
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Annex XV Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de
daarbij vermelde periode.
De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode
blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer
voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het
onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel)
voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn
vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging
moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke
aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de
Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is
van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in
het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door
de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn
dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op
de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode,
nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin
de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert
c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt
vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.
§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten)
uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk,
zodanig dat:

· de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en
· het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt

ervaren en
· het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt

gehouden.



Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

© Rijkswaterstaat | Model Annexen bij de Vraagspecificatie D&C | 01-06-2017
Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 26 van 36

1. Stabiliteit primaire constructies
De Opdrachtnemer garandeert dat alle primaire constructies gedurende ten
minste 7 jaar na de datum oplevering stabiel blijven.

2. Verhardingsconstructies
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de

datum van oplevering dat de tot het Werk behorende
verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekcategorie
asfaltbeton, steenmastiekasfalt, dunne asfaltdeklaag of (duurzaam) zeer
open asfaltbeton, voldoet aan de volgende eisen:
· ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren,

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze
annex;

· ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens
tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;

· ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde
schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de
datum van oplevering dat de tot het Werk behorende
verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekcategorie
tweelaags zeer open asfaltbeton of dunne asfaltinlage, voldoet aan de
volgende eisen:
· ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren,

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze
annex;

· ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens
tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;

· ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde
schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex.

c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de
datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende
maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en
stroefheid voldoet aan de volgende eisen:
· ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
· ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde

schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex.

d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de
datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q.
conserverende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte
deklaag en stroefheid, voldoet aan de volgende eisen:
· ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
· ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde

schade volgens  tabel 4 van bijlage A van deze annex.
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3. Markeringen
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de

datum van oplevering dat de markering voldoet aan de eisen voor
· Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, β ≥0,40 en bij type II

markering luminantiecoëfficiënt Qd ≥ 130 mcd.m-2.lx-1;
· Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, RL ≥ 100 mcd. m-2.lx-1;
· Stroefheid: S1.

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na
oplevering dat de markering geen tekenen vertoont van hechtingsverlies.

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de

datum van oplevering dat:
· Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten

opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding
dan wel wegberm, niet voorkomt;

· In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de
toleranties conform paragraaf 8.1 uit het “Handboek
bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706).

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de
geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B
(afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het
“Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706).

5. Voegovergangen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat de voegconstructie voldoet aan de functionele
eisen in de RTD1007-2.

6. Conserveringssysteem stalen onderdelen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende
eisen:

a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1,
overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);

b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de
onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E)
klasse 0);

c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2-
2003(E);

d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale
conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan
deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan
klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).
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7. Opleggingen
De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de
datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen
in de RTD10.

8. Boeteregeling garanties
a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst –

tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling
Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete
verschuldigd en wel als volgt:
· tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € <vul in

boetebedrag>;
· tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € <vul in

boetebedrag>;
· tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € <vul in

boetebedrag>.

b. Indien een verhardingsconstructie met een ingevolge deze Overeenkomst
aangebrachte deklaag van duurzaam zeer open asfaltbeton aan het eind van
de garantieperiode schades kent die vallen in ernstklasse II voor een of
meer der schadevormen volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex of
omvangcategorie Y voor rafeling volgens tabel 4 van bijlage A van deze
annex, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare
en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad:
· € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;
· € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;
· € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>.

c. Indien de langsonvlakheid IRI, de langsonvlakheid h of de dwarshelling in
één of meer locaties van de aangebrachte asfaltverharding in geval van een
aangebrachte deklaag van tweelaags ZOAB binnen 5 jaar na oplevering, of
in geval van een aangebrachte deklaag van wegdekcategorie asfaltbeton,
steenmastiekasfalt, dunne asfaltdeklaag of (duurzaam) zeer open
asfaltbeton binnen 7 jaar na oplevering, valt in ernstklasse II van tabel 3
van bijlage A van deze annex, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever
een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad:
· € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;
· € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>;
· € <vul in boetebedrag> per <vul in werkvak, wegvak ed.>.
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Bijlage A Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en
onderbouw

Ernst van de schade

De ernst van schade aan bovenbouw en onderbouw wordt ingedeeld in vier klassen
(zie onderstaande tabellen 1 t/m 3).

Tabel 1

Schadevorm

Ernstklasse
I II III IV

Spoedeisende
schade

Dwarsscheuren1

wijdte < 3 mm 3 t/m 20 mm 21 t/m 30 mm > 30 mm
en/of hoogteverschil < 2 mm 2 t/m 10 mm 11 t/m 15 mm > 15 mm

Langsscheuren1

Wijdte < 3 mm 3 t/m 20 mm 21 t/m 30 mm > 30 mm
en/of hoogteverschil < 2 mm 2 t/m 10 mm 11 t/m 15 mm > 15 mm

Craquelé scheuren niet
verbonden

scheuren verbon-
den, geen losse
elementen

scheuren
verbonden met
losse elementen

zie klasse III

1 per individuele scheur

Tabel 2

Schadevorm

Ernstklasse
I II III IV

Spoedeisende
schade

Rafeling
Op Open Deklaag

6 t/m 10% van
eerste steenlaag
weg1

11 t/m 20% van
eerste steenlaag
weg1

> 20% van eerste
steenlaag weg1

Gat conform
definitie “Richtlij-
nen handelwijze
bij noodschade” 4

Rafeling
Op Dichte Deklaag

Hier en daar mor-
tel uit oppervlak
en/of af en toe
steentje weg

Meerdere
steentjes weg
en/of eerste
steenlaag weg
over beperkte
schadeplek2

Eerste steenlaag
weg over grotere
schadeplek3 en/of
tweede steenlaag
weg

Gat conform
definitie “Richtlij-
nen handelwijze
bij noodschade” 4

Stroefheid



Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

© Rijkswaterstaat | Model Annexen bij de Vraagspecificatie D&C | 01-06-2017
Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 30 van 36

Actuele stroef-
heidsscore AS

> 0,07 0,07 t/m 0,00 -0,01 t/m - 0,06 < - 0,06

Rijspoordiepte5 < 10 mm
gemiddeld over
100 m

10 t/m 17 mm
gemiddeld over
100 m

18 t/m 22 mm
gemiddeld over
100m
 of
> 22mm
gemiddeld over
≥ 50m

> 22mm

Ribbelvorming6 < 4 mm 4 t/m 5 mm > 5 mm n.v.t.

Blaasvorming7 geen
blaasvorming

geen
blaasvorming

alle blaasvorming n.v.t.

1 voor elk aanwijsbaar oppervlak van 100 x 100 cm
2 kleiner dan 20 x 20 cm
3 20 x 20 cm of groter
4 afmetingen 20 x 20 x 5 cm of groter
5 de rijspoordiepte is de "rut depth R" volgens NEN-EN 13036-8:2008 par.

6.4, bepaald met een rei met lengte 2000 mm
6 in opstelstroken
7 op kunstwerken

Tabel 3

Schadevorm

Ernstklasse
I II III IV

Spoedeisende
schade

Langsonvlakheid1 IRI < 2,6 2,6 t/m 3,4 3,5 t/m 4,0 > 4,0

Hoogteverschil
langsrichting2 h

< 50 mm over
25 m

50 mm over 25 m
t/m
79 mm over 25 m

80 mm over 25 m
t/m
149 mm over 25 m

>149 mm over
25 m

Helling
dwarsrichting3 nieuw
gebouwde wegvakken,
vanaf 1 jaar na
openstelling

> NOA - 0,5% NOA – 0,5%
t/m
NOA - 1,4%

NOA – 1,5%
t/m
NOA – 1,6%

< NOA – 1,6%

Hellingsverschil
dwarsrichting4 tussen
bestaande en nieuwe
rijstroken

> -0,5%
en
<  0,5%

-0,5% t/m -0,9%
of
0,5% t/m 0,9%

-1,0% t/m -1,4%
of
1,0% t/m 1,4%

< -1,4%
of
> 1,4%
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Hellingsverschil
langsrichting5 bij
overgang op kunstwerk

≥ -1:v
en
≤ 1:v

<-1:v en ≥
-1:(¾v)
of
>  1:v en ≤
1:(¾v)

<-1:(¾v) en
≥-1:(½v)
of
> 1:(¾v) en ≤
1:(½v)

< -1:(½v)
of
>  1:(½v)

1 gemiddelde waarde over 100 meter
2 hoogteverschil over twee willekeurige punten in langsrichting t.o.v. situatie

bij oplevering
3 NOA staat voor de vereiste dwarshelling volgens de NOA
4 aangegeven dwarshellingsverschillen zijn procentpunten
5 v staat voor de ontwerpsnelheid in km/u

Omvang van de schade

Omvangcategorieën
De omvang van schade wordt ingedeeld in drie categorieën (zie onderstaande tabel
4).
Deze indeling wordt gedaan per ernstklasse en per 100 meter rijstrooklengte.
Hierbij worden alle schadeplekken in dezelfde ernstklasse gesommeerd.

Vervolgens wordt de gesommeerde omvang aan de hand van de navolgende tabel
ingedeeld in één van de omvangcategorieën.

Tabel 4
Schade Omvangcategorieën

X Y Z
Rafeling (% lengte van 100 m-vak) < 15% 15 t/m

25%
> 25%

Dwarsscheuren (aantal binnen 100 m-vak) < 3 3 t/m 7 > 7

Langsscheuren en/of craquelé (% lengte van 100 m-
vak)

< 10% 10 t/m
30%

> 30%

Samengestelde schade1 (% lengte van 100 m-vak) < 15% 15 t/m
30%

> 30%

1 combinatie van rafeling in ernstklasse II, langsscheuren in ernstklasse I en
craquelé in ernstklasse I op dichte deklagen

Bepaling omvang
De wijze waarop de omvang wordt bepaald is gevisualiseerd in de figuren 1 t/m 4.
· Figuur 1 laat zien hoe de omvang van dwarsscheuren wordt berekend. De

scheurlengte per ernstklasse wordt opgeteld en de som wordt vervolgens
gedeeld door de rijstrookbreedte.

· Bij rafeling wordt voor elke ernstklasse per rijstrookhelft het aantal strekkende
meters in het rijspoor bepaald, vervolgens opgeteld en door twee gedeeld
(figuur 2).
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· Voor langsscheuren en/of craquelé geldt een soortgelijke aanpak. De omvang
van de schade wordt per rijstrookhelft bepaald en vervolgens opgeteld, waarna
de som door twee wordt gedeeld. Eerst wordt de omvang in ernstklasse III
bepaald, vervolgens de omvang in ernstklasse II en tenslotte de omvang in
ernstklasse I. ‘Overlappende schade’ in een lagere ernstklasse binnen dezelfde
rijstrookhelft wordt niet meegerekend (figuur 3).

· Ook bij de combinatie van de schades rafeling, langsscheuren en craquelé
wordt op deze wijze te werk gegaan. Schades in de ernstklasse II worden per
rijstrookhelft getotaliseerd, vervolgens worden de totalen van beide
rijstrookhelften bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld (figuur 4).

Bij rafeling, langsscheuren en craquelé en bij de combinatie van deze schades kan
de omvang van de drie ernstklassen samen maximaal 100% zijn.

Voor de schades dwars- en langsonvlakheid, stroefheid en dwarshelling wordt geen
omvang per 100 meter bepaald. Voor deze schades zijn meetwaarden beschikbaar
(ARAN). Dit zijn de gemiddelde waarden per 100 meter.

Figuur 1:
Bepaling van de
omvang van
dwarsscheuren

Omvang ernstklasse I = (a+b) gedeeld door de breedte van strook 2
Omvang ernstklasse II = (c+d) gedeeld door de breedte van strook 2
Omvang ernstklasse III = e gedeeld door de breedte van strook 2
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Figuur 2:
Bepaling van de
omvang van
Rafeling

Omvang ernstklasse I = ((a+e+f+h)/2) gedeeld door de lengte van het
beschouwde rijstrooksegment
Omvang ernstklasse II = ((b+d+g)/2) gedeeld door de lengte van het
beschouwde rijstrooksegment
Omvang ernstklasse III = (c/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde
rijstrooksegment

Figuur 3:
Bepaling van de
omvang van
scheurvorming
(langsscheuren
en/of craquelé)

Omvang ernstklasse I = (e/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde
rijstrooksegment
Omvang ernstklasse II = ((a+b)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde
rijstrooksegment
Omvang ernstklasse III = (c/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde
rijstrooksegment
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Figuur 4:
Bepaling van de
samengestelde
omvang van
rafeling in
ernstklasse II,
langsscheuren in
ernstklasse I en
craquelé in
ernstklasse I op
dichte deklagen

Omvang samengestelde schade = ((a+c+d+e+f)/2) gedeeld door de lengte van
het beschouwde rijstrooksegment
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Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge
samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet
gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking
prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de
website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder
afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in
bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal
door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens
wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de
vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de
resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de
samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag
vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor
gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en
bedrijfsniveau. Een reeks van vijf bedrijfskwartaalscores worden gebundeld tot de
uitvoeringsperformance.
De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het
aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw
bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten
te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de
totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing
van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd,
bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de
Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.


