



> Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Uitvoeringsorganisatie
Markerwadden t.a.v. [REDACTED]
[REDACTED] p/a Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS 'S-GRAVENLAND

Datum 22 maart 2021

Onderwerp Offerte voor het huren, verleggen, vernummen en opnemen van betonning ter markering van werkzaamheden ten behoeve van de Markerwadden in het vaarwater Markermeer. (fase 12)

Geachte [REDACTED]

Hierbij stuur ik u een offerte voor het huren, uitleggen, verleggen, vernummen en opnemen van betonning ter markering van werkzaamheden ten behoeve van de Markerwadden in het vaarwater Markermeer. (fase 12)

De betonning met de benaming MW-A, MW-B, MW-C, MW-E, MW-F, MW-G, MW-A-A, MW-A-B, MW-A-C, MW-A-D en MW-Z-G is per 1 januari 2021 overgegaan naar Van Oord Nederland B.V. De kosten voor Van Oord Nederland B.V. zijn opgenomen in deze offerte. Uw projectteam zorgt voor de onderlinge verrekening.

De betonning met de benaming MW-D, MW-N, MW-O, MW-P, MW-U, MW-F-B, MW-F-C, MW-P-A, MW-Z-D, MW-Z-E, MW-Z-F, MW-Z-F-A, MW-Z-G-A, MW-Z-H en MW-Z-I wordt definitief opgenomen.

De betonning met de benaming MW-H, MW-J, MW-K, MW-L, MW-M, MW-Q, MW-R, MW-T, MW-V, MW-W, MW-X, MW-Y, MW-Z, MW-J-A, MW-L-A, MW-X-A, MW-Z-A, MW-Z-B en MW-Z-C wordt verlegd of verlegd en vernummerd.

Van Oord Nederland B.V.

RWS INFORMATIE

Van Oord Nederland B.V.

Vaar- en werkuren betonningsvaartuig

betonning: MW-Z-G wordt vernummerd in MW-D

verleggen vaaruren 3,0 uur ^{AW 0348-2015K} werkuren 3,5 uur
6,5 uur x [REDACTED]

Huur van 11 markeerobjecten

Huurperiode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

8 stuks gele sparren (type S900)

3 stuks gele sparren (type S900VL)

RWS Verkeer- en Watermanagement

Operationele Taken Water en Scheepvaart

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Ons kenmerk
RWS-2021/9863
AW 0348-2015K

Uw kenmerk

-
KvK-nummer
27364178

BTW-nummer

NL821699180B01

Bankrekeningnummer

NL55INGB0705000656

BIC

INGBNL2A

RWS Verkeer- en Watermanagement

Operationele Taken Water en Scheepvaart

Datum

22 maart 2021

Ons kenmerk

RWS-2021/9863

Totale kosten 2021 [redacted]

Uitvoeringsorganisatie Markerwadden

Vaar- en werkuren betonningsvaartuig

Betonning wordt vernummerd naar MW-H t/m MW-Z

verleggen	vaaruren	3,00 uur
vernummeren	werkuren	5,75 uur
opnemen	werkuren	<u>4,50 uur</u>
		13,25 uur x [redacted]

Totale kosten 2021 [redacted]

De werkzaamheden vinden plaats op Rijkswater, dit betekent dat er geen BTW in rekening wordt gebracht.

Indien de betonning langer dan een jaar blijft liggen, dan is onderhoud noodzakelijk. De onderhoudskosten en de kosten voor eventuele extra verleggingen zijn niet in deze offerte opgenomen.

Deze offerte is op basis van voorcalculatie opgesteld conform de "tarieven vaarwegmarkering 2021". Er wordt op basis van nacalculatie gefactureerd tegen het dan geldende tarief. Tegen het einde van elk jaar en/of na opname van de markeerobjecten ontvangt u een factuur voor het werkelijk aantal dagen dat de betonning heeft uitgeleggen en het werkelijk aantal vaar- en werkuren voor het uitleggen, verleggen, vernummeren en opnemen.

Ik verzoek u vriendelijk om minimaal 6 weken van te voren schriftelijk te melden op welke datum de markeerobjecten kunnen worden opgenomen. Deze offerte blijft van kracht tot de markeerobjecten definitief zijn opgenomen met een maximum van 6 weken na bovengenoemde schriftelijke opzegging.

RWS INFORMATIE

Op deze offerte zijn "De Algemene Voorwaarden Markeringsdiensten 2021" (AVM 2021) van toepassing.

Ik verzoek u om de gegevens onderaan deze offerte volledig in te vullen en het getekende exemplaar te mailen aan: [redacted]@rws.nl

De werkzaamheden worden gestart als er een getekende opdracht is. U dient er rekening mee te houden dat na opdracht een periode van 6 weken nodig is om tot uitvoering over te gaan. Indien u de opdracht na ondertekening van de offerte annuleert worden de voorbereidingskosten van [redacted] bij u in rekening gebracht.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar [redacted]

Hoogachtend,

DE
MINI
STER
VAN
INFR
ASTR

UCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze,
De Directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement,

[REDACTED]

akkoord opdrachtgever d.d.:

bedrijfsnaam: Uitvoeringsorganisatie Project Marker Wadden

factuuradres:

postcode en plaats:

inkoop-/bestelnummer:

factuur o.v.v. kenmerk:

emailadres: [REDACTED]@rws.nl

factureren:

naam ondertekenaar: [REDACTED]

[REDACTED]

RWS Verkeer- en Watermanagement
Operationele Taken Water en Scheepvaart

Datum 22 maart 2021

Ons kenmerk

RWS-2021/9863 AW 0348-2015K