VolkerWessels Infrastructuur

Project
Objectbeschrijving
Documentbeschrijving
Nummer
Versie
Discipline
Beschrijving variant Onderwerpkeer A7

	Variant 0	Variant 1	Variant 2	Variant 3	Variant 4	Variant 5
	Afbeelding variant 0	Afbeelding variant 1	Afbeelding variant 2	Afbeelding variant 3	Afbeelding variant 4	Afbeelding variant 5
	Opmerkingen voor variant 0 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 1 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 2 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 3 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 4 (in relatie tot de score)	Opmerkingen voor variant 5 (in relatie tot de score)
PROJMATRIX / TOWERDAG						
CONTRACTUEEL						
PERSON. VAN VFB	0 4 / 4					
Fiches van VFB						
Toepassing Beoordelingsstappen						
SAMENVATTING CONTR	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GEMAAKT						
ONTWERPASPECTEN						
Grondwerk						
Fundering	/ 4					
Verharding						
geotechn						
Kunstwerken						
Installatiebouw						
Installatie						
Technische						
Tunnelbrandpreventie						
Tunnelveiligheid						
Afdekkingen						
Ontgrondwerk						
Ontgrondwerk						
Ontgrondwerk						
DOCHSCOPTIEO						
SAMENVATTING ONTWERP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BEWERKINGSASPECTEN						
UITVOERINGSASPECTEN						
Grondwerk						
Fundering						
Verharding						
geotechn						
Kunstwerken						
Installatiebouw						
Installatie						
Technische						
Tunnelbrandpreventie						
Tunnelveiligheid						
Afdekkingen						
Ontgrondwerk						
Ontgrondwerk						
Ontgrondwerk						
Fasering						
DOCHSCOPTIEO						
IMPACT OP VEIL. EN VAARWEGGEBRUIKE						
IMPACT OP DE OMGEVING						
Tijdsduur hoge						
geluidsniveaus						
Trillingen						
Lichtuitstraling						
VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN DERDEN						
Tijdsverschuiving tussen						
Waterschap						
Gemeente						
Provincie						
SAMENVATTING UITVOERING	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ONDERHOUDBAARHEID						
Gebruik en onderhoud						
SAMENVATTING ONDERHOUDBAARHEID	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MILIEU & DUURZAAMHEID						
ENVI-ASPECTEN						
TERMIJNTWEEGE						
SAMENVATTING ENVI-ASPECTEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MIL						
SAMENVATTING MIL-ASPECTEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BEHEER & STANDEN						
HEKKEN						
Afbakeningsfase van derden						
Bouwfase						
Gaat ons						
Overnemen						
SAMENVATTING BEHEER,HEKKEN, PRIJZEN EN GRASSEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BEWEGLIJKE WERKTUIGEN (in nach.ling)						
Bereikbaarheid						
Oppervlaktegleed						
Ideaalvoeligheid						
Vaste fietspad						
Vaste						
Vaste fietspad						
Tunnelveiligheid						
Machinevoeligheid						
Vaste fietspad						
Voorzorgsmaatregel						
Voegmeer tegen zwerfvuil						
Tunnelveiligheid						
Tunnelveiligheid						
SAMENVATTING BEWEGLIJKE WERKTUIGEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
AFLEIDING Enkele ongeldig of hoorn/fiets/ev.v.v.VOV 100						
Bodemdeskundige						
SAMENVATTING FIETSER	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

SCORE TOELICHTING	GEWICHT	VARIANT 0	VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3	VARIANT 4	VARIANT 5
CONTRACTUEEL	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
GEMAAKT	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
UITVOERINGSAANGEO	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
IMPACT OP VEIL.EN VAARWEGGEBRUIKE	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
ENVI-ASPECTEN	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
MIL-ASPECTEN	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
BEHEER & STANDEN	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
BEWEGLIJKE WERKTUIGEN	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
FIETSER	5	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
TOTAAL SCORE		11	0	0	0	0	0
TOTAAL SCORE MET WEGING	0	11	0	0	0	0	0

NIET WEGING

TE GEBRUIK VERVOLGSTAPPEN

LEGENDE SCORE		
Zeer goed		A
Goed		B
Redelijk		C
Matig		D