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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project .Deze factsheet bevat 

kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als 
service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De 
factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de 
betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de 

inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 

(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 

 
Het werk omvat globaal standaard verzorgend onderhoud en klein variabel onderhoud van het 
hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem in beheer bij dienst Midden Nederland, district Zuid 
voor het cluster A-Vaarwegen Zuid.  
De scope omvat de kanalen van Amsterdam tot Tiel en de sluiscomplexen daarbinnen. De kanalen 
omvatten het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal in de gemeentes Utrecht en 
Nieuwegein.  

 
Het contract wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar, met een verlengingsoptie van 2 jaar.  
De naam voor het project wordt binnen Rijkswaterstaat VOUNA genoemd: Vast Onderhoud Utrecht 

Natte Areaal. 
 
In het contract willen we de focus leggen op vier verbeterambities: 

 Assetmanagement: het in beeld brengen van areaalrisico’s (inspecties); 

 Assetmanagement: het managen van een flexibele scope van variabel onderhoud (kortere 
doorlooptijden in de instandhoudingsketen); 

 Samenwerking: openheid, communicatie, leren en verbeteren; 
 Duurzaamheid. 

 

Standaard Verzorgend Onderhoud 

Het werk omvat globaal het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en het informeren 

over (de toestand van) het functioneren en presteren van het natte areaal van RWS in de regio 

Midden Nederland voor het cluster A-Vaarwegen Zuid.  

De werkzaamheden betreffen het onderhoud op het gebied van Elektrotechniek, 

Werktuigbouwkunde, Civiel en Industriële Automatisering en Groenonderhoud (lijn-infra en punt-

infra). 

Het Standaard Verzorgend Onderhoud (onderhoudsregime) wordt zo veel mogelijk voorgeschreven. 

 

De hoofdlijn het standaard verzorgend onderhoud: 

•   Schouwen, met als doel signaleren van risico's voor RWS in de rol van zowel eigenaar als 

beheerder en onderhouder van het areaal. 

•  Inspecteren en keuren conform inspectieplannen (voor kunstwerken onderdeel IHP, voor 

lijnobjecten conform inspectieplan). En de verplichte inspecties en keuringen volgend uit wet-

& regelgeving. 

•  Standaard verzorgend onderhoud: 

•  Storingen verhelpen, met als storingen functioneel verhelpen, definitief  verhelpen inclusief 

onderhoudsbediening en noodbediening. 

•  Verhelpen van gebreken, uitvoeren van reparaties van gebreken 

•  Reparatie van schades en calamiteitenzorg 

•  Reservedelen beheer 

•  Informatievoorziening: Het leveren van informatie die de beheerder nodig heeft om zijn 

kerntaken te kunnen uitvoeren. 

•  Advisering en leveren AM-informatie: zéér belangrijk onderdeel van het werk het proactief 

ondersteunend zijn in operationeel- en tactisch Asset Management, waaronder voorzien van 

informatie en advies voor het aanpassen van de instandhoudingsstrategie van het areaal, via 

rapportages en BMS. 

•  Advisering op vlak van verduurzamen van het (onderhoud van het) areaal. 

•  Meerdere beheertaken  

•   Engineering en (werk)voorbereiding van klein variabel onderhoud. 
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Klein variabel onderhoud 

Klein variabel onderhoud en verhelpen van gebreken betreft onder meer de onderstaande (over het 

algemeen monodisciplinaire) en kortlopende werkzaamheden op het gebied Elektrotechniek, 

Werktuigbouwkunde, Civiel, Industriële Automatisering en Groenonderhoud: 
 onvoorziene werkzaamheden, 

 werkzaamheden welke een logisch gevolg zijn van de onderhoudswerkzaamheden en 
inspecties, 

 werkzaamheden die niet leiden tot substantiële wijzigingen, 
 één op één vervangingen van componenten/bouwdelen op basis van Toestandsafhankelijk 

Onderhoud (TAO) en het Gebruiksafhankelijk Onderhoud (GAO), 
 aanpassingen om storingen of onveilige situaties te voorkomen en om het object in gebruik 

te kunnen houden tot aan de V&R-opgave, 

 één op één vervangingen van componenten/bouwdelen om storingen definitief te 
verhelpen,  

 engineering en werkvoorbereiding van bovengenoemde werkzaamheden.  
 

 
Locaties/objecten 

Het areaal betreft het gehele Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem van Dienst Midden 

Nederland district Zuid. Het gaat om grote kanalen inclusief de bijbehorende bodems, oevers en 
kunstwerken binnen de natte infrastructuur van zowel het Hoofdwatersysteem als het 
Hoofdvaarwegennet. 
 
Locaties grofweg en niet limitatief: 

• Amsterdam-Rijnkanaal met bijbehorende oevers, waterkeringen en bodems. 
Hiertoe behoren o.a. bomen, schouwsloten met duikers, verhardingen, groen, Fauna 
Uittreed Passages, Natuurvriendelijke Oevers, steenbestortingen, bodembescherming, 

damwanden, meerplaatsen, bebording, verlichting, hekwerken etc. 

• Sluiscomplexen: Prinses Irenesluis, Prinses Marijkesluis (inclusief keerschuif 
Ravenswaaij), Prins Bernhardsluis, inclusief remmingwerken, wachtplaatsen, fuiken, terreinen, 

gebouwen, brandstoftanks, reserve-onderdelen, brandblusmiddelen, hijs en transportmiddelen, 
verlichting, bebording etc. 

• Stalen en betonnen vaste bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal, 
inclusief landhoofden met verharding, onderdoorvaarlichten etc. 

• Sifons onder het Amsterdam-Rijnkanaal. 

• Bellenscherm ter hoogte van Zeeburg. 

• Westelijke oever van het Lekkanaal, aansluitend op het gebied dat in onderhoud is gebracht bij 

het DBFM contract Beatrixsluis / verbreding Lekkanaal. 

• Merwedekanaal benoorden de Lek inclusief overige RWS wateren: 

o Gedeelte van de Catharijnesingel (Stadsbuitensingel), 

o Gedeelten De Vaartsche Rijn, 

o Gedeelte van de Leidsche Rijn 

• De Vleutense Wetering 

• Koninginnensluis, Zuidersluis, Noordersluis, Muntsluis, Muntbrug, diverse andere 
kleinere sluizen, bruggen en de bijbehorende bijgebouwen. 

• Centrale Post Scheepvaart Wijk bij Duurstede 

• Optioneel: twee bruggen over Gekanaliseerde Hollandse IJssel in de gemeenten 
Montfoort en Oudewater.  

 

Buiten de scope 

Groot variabel onderhoud, V&R, grote complexe multidisciplinaire opdrachten en langlopende 

opdrachten vallen buiten de scope van dit contract. In samenspraak met Strategisch Inkoop 

Onderhoud (SIO) is voor deze laatste categorie (exclusief V&R) een raamovereenkomst 

aanbesteed.  
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2. Omvang Project 
 

 

 
De geschatte contractomvang voor de initiële looptijd van 5 jaar (exclusief verlengingsoptie van 2 
jaar) valt in de range tussen € 35 miljoen en € 60 miljoen. 
 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 

 

De gevraagde activiteiten liggen op het gebied van taken en services. 
De disciplines zijn: Elektra, Werktuigbouwkunde, Civiel en Industriële Automatisering, 
Informatievoorziening en groen onderhoud. 
 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 

Aanvullend op deze contracten is een aanbesteding Raamovereenkomst Variabele 
Onderhoudswerkzaamheden kunstwerken Midden Nederland Percelen Noord en Zuid (31191647) 
onlangs gepubliceerd voor dienst Midden Nederland, cluster A-Vaarwegen voor variabel onderhoud 

binnen dit areaal. 
 
In lijn met Strategisch Inkoop Onderhoud (SIO) zal het nieuw ontwikkelde Basis 

Onderhoudscontract (BOC), als opvolger van het Prestatiecontract toegepast worden. Het nieuw 
ontwikkelde contractvorm (BOC) biedt een betere aansluiting op het assetmanagement en de 
dagelijkse praktijk.  
Daarnaast wordt het (groot) variabel onderhoud ondergebracht in de separate raamovereenkomst. 
Hierdoor gunnen wij meer partijen werk, waardoor het MKB als geheel kan profiteren. Door de 
kleinere contracten zullen ook meer ondernemingen in staat zijn om in te schrijven op deze 
aanbesteding.  

 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 
Voorlopige planning: 
Publicatie:    Q2 2024 
Selectie:    Q3 2024 

Inschrijving:   Q1 2025 
Gunning:   Q2 2025 
Startdatum contract:   1 juni 2025 (start transitiefase van 6 maanden) 
Einddatum contract:   31 mei 2030 
 
De definitieve planning zal gepubliceerd worden op TenderNed.  
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De hierboven genoemde momenten zijn indicatief. Op basis van de huidige projectplanning is de 

“mate van betrouwbaarheid” van de hierboven genoemde data op dit moment “waarschijnlijk”, met 
een marge tussen 2 en 6 maanden. 
 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
Aanbestedingsprocedure: Concurrentie gerichte dialoog light (CGDL).  
Contractvorm:   Basisonderhoudscontract op basis van UAV-GCi. 

 
 
 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 
Nader te bepalen. 

 

 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 

De BPKV-criteria kent de volgende onderdelen: samenwerking, assetmanagement en 

duurzaamheid.   

De samenwerking met RWS, onderaannemers en derden, het op orde hebben van de 

areaalgegevens en de wijze waarop de opdrachtnemer operationeel assetmanagement invult 

worden gezien als belangrijke criteria.  

Beoogd wordt dat de duurzaamheid uitgevraagd wordt d.m.v. Milieu Kosten Indicator en CO2-

prestatieladder. 

 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Nader te bepalen. 
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10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
Gezien de contractvorm (basisonderhoudscontract) is de ontwerpvrijheid vrij beperkt. De 
opdrachtnemer dient zelf de voorbereidingswerkzaamheden uit te voeren in het kader van het 
uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.  
 
Vanuit de RWS-brede ambitie zal in het contract ruimte worden gegeven voor het inbrengen en 

toepassen van duurzaamheids- en innovatieontwikkeling. 
 
Verder is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een onderdeel van het operationeel 

assetmanagement en vervult daarmee een rol in het volledige assetmanagementproces. 
 
Bij duurzaamheid is het de doelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan implementatie van 
Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfraprojecten door het risico op verspilling van het 

materiaal te beperken. 
 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
Aanvullend op dit contract is er een raamovereenkomst op de markt gebracht voor het variabele 

onderhoud (exclusief V&R) in dit areaal, met zaaknummer 31190640.  
Dit betreft een raamovereenkomst met twee percelen. 1 perceel beslaat het Ijsselmeergebied en 1 

perceel beslaat het Amsterdam Rijnkanaal. 
 
In samenspraak met Strategisch Inkoop Onderhoud (SIO) wordt er een interne afweging gemaakt 
om BOC VOUNA gezamenlijk met andere regio’s aan te besteden wat ertoe kan leiden dat dit 
contract in een andere vorm aanbesteed wordt. 

 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Niet van toepassing.  
 
 
 


